

令和4年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 4 年 7 月 26 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	警察・消防用品	明和町立明和中学校北校舎避難救助袋交換修繕	新里地内	避難救助袋の交換修繕 一式	自 ~ 至 R4.8.27	株東屋消防センター	1,700,000			工事等担当課
						株小島消防	1,310,000			学校教育課
						昭和ビル管理(株)	1,505,200			予定価格(税抜)
						星野総合商事(株)	1,550,000			1,310,000
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						株小島消防	館林市羽附町1502-5	1,441,000		
②	リース・レンタル	令和4年度 明和中学校LED屋外照明器具賃借	新里地内	LED照明器具賃借(設置工事含む) 一式 リース期間 120ヶ月	自 ~ 至 R15.1.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						ぐんぎんリース(株)	辞退			工事等担当課
						リコーリース(株)関東支社	辞退			生涯学習課
						東京センチュリー(株)大宮支店	29,500			予定価格(税抜)
						三井住友ファイナンス&リース(株)	29,000			29,500
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						三井住友ファイナンス&リース(株)	東京都千代田区丸の内1-3-2	31,900		
③	リース・レンタル	令和4年度 明和西小学校LED屋外照明器具賃借	川俣地内	LED照明器具賃借(設置工事含む) 一式 リース期間 120ヶ月	自 ~ 至 R15.1.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						ぐんぎんリース(株)	辞退			工事等担当課
						リコーリース(株)関東支社	辞退			生涯学習課
						東京センチュリー(株)大宮支店	23,550			予定価格(税抜)
						三井住友ファイナンス&リース(株)	24,300			23,600
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						東京センチュリー(株)大宮支店	埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2	25,905		

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	測量	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道G3号線測量設計業務委託	矢島外1地内	延長500m 用地測量40,900㎡~45,300㎡ 路線測量0.5km 道路詳細設計0.5km	自 R4.7.28 ~ 至 R4.11.30	関東測量(株)	14,500,000			工事等担当課
						技研コンサル(株)	14,200,000			都市建設課
						三陽技術コンサルタンツ(株)	14,300,000			予定価格(税抜)
						(株)アイ・ディー・エー	6,870,000			14,980,000
						(株)高崎測量	10,500,000			随契約の時の選定理由
							落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)	
						(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町4221-13	7,557,000		
⑤	土木	令和4年度 明和町公共下水道事業 圧送管等設置工事	矢島地内	圧送管等設置工事 L=35.8m 推進工 鋼製さや管推進 φ300mm L=1.0m 薬液注入工 N=4本 立坑工 鋼製ケーシングφ2000 N=1箇所 マンホール工 2号マンホール N=1箇所 管布設工 圧送管PEφ75 埋設部L=24.9m 橋梁添架部 L=8.0m	自 ~ 至 R5.3.31	荒井建設(株)	17,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	17,200,000			都市建設課
						(有)明石工業	17,500,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	17,800,000			18,010,000
						川島建設(株)	17,700,000			随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)司建設	明和町中谷100	18,920,000		
⑥	ほ装	令和4年度 単独公共町道57号線 舗装補修工事	上江黒地内	延長:23.0m 幅員:6.85~19.7m 路面切削:175.8m ² 殻運搬・処分:17.6m ³ 基層:175.8m ² 表層:175.8m ² 外側線:14.0m 横断歩道:60.0m 交通誘導員:60人/日	自 R4.7.28 ~ 至 R4.11.30	荒井建設(株)	4,100,000			工事等担当課
						(有)司建設	4,080,000			都市建設課
						(有)明石工業	4,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	4,100,000			4,190,000
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)明石工業	明和町新里856-3	4,400,000		

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
⑦	土木	令和4年度 防災拠点整備事業	新里地内	造成・付帯工事:1式 2階建て車庫倉庫建設工事:1棟 平屋建て車庫建設工事:1棟 電気引込工事(一次側):1式	自 ~ 至 R4.12.27	荒井建設(株)	45,200,000			工事等担当課
						(有)司建設	45,100,000			総務課
						(有)明石工業	45,280,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	45,350,000			45,390,000
						河本工業(株)	45,320,000			随契約の時の選定理由
						原工業(株)	45,270,000			
						柳瀬建設(株)	45,300,000			
						渡辺建設(株)館林支店	45,300,000			
						新和建設(株)	45,250,000			
						株徳川組	45,280,000			
						真仁田土建(株)	45,200,000			
						本田建設(株)	45,300,000			
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						(有)司建設	明和町中谷100		49,610,000	
⑧	土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線(県道交差部)道路改良工事(分割1号)	入ヶ谷外1地内	延長:90.0m(No.0~No.9+10.0) 自由勾配側溝:89.0m、GBX側溝:77.0m 車道部舗装:812.6㎡、歩道部舗装:157.1㎡ 歩車道境界ブロック:86.7m 延長:36.6m(D2-No.0-11.72~D2-No.1+4.92) 自由勾配側溝:29.7m、GBX側溝:33.6m 車道部舗装:209.3㎡、歩道部舗装:63.6㎡ 歩車道境界ブロック:36.8m	自 ~ 至 R4.7.28 R5.2.28	荒井建設(株)	39,300,000			工事等担当課
						(有)司建設	39,100,000			都市建設課
						(有)明石工業	38,800,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	39,500,000			40,080,000
						河本工業(株)	39,900,000			随契約の時の選定理由
						原工業(株)	39,400,000			
						柳瀬建設(株)	39,800,000			
						渡辺建設(株)館林支店	39,000,000			
						新和建設(株)	39,500,000			
						株徳川組	39,000,000			
						真仁田土建(株)	39,500,000			
						本田建設(株)	40,000,000			
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						(有)明石工業	明和町新里856-3		42,680,000	
⑨	土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線(県道交差部)道路改良工事(分割2号)	入ヶ谷外1地内	施工延長:C路線51.34m(No.4+10.0~No.7+1.34) A路線30.18m(No.1~No.2+10.18) L型擁壁:30.3m ボックスカルバート:36.0m 自由勾配側溝:60.8m、GBX側溝:71.4m 車道部舗装:1,154.2㎡、歩道部舗装:362.5㎡ 歩車道境界ブロック:60.6m	自 ~ 至 R4.7.28 R5.2.28	荒井建設(株)	43,000,000			工事等担当課
						(有)司建設	43,300,000			都市建設課
						(有)明石工業	-			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	43,700,000			44,000,000
						河本工業(株)	43,900,000			随契約の時の選定理由
						原工業(株)	43,300,000			
						柳瀬建設(株)	43,750,000			
						渡辺建設(株)館林支店	43,300,000			
						新和建設(株)	43,500,000			
						株徳川組	43,300,000			
						真仁田土建(株)	43,300,000			
						本田建設(株)	43,600,000			
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						荒井建設(株)	明和町大佐貫687		47,300,000	

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
⑩	土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線(県道交差部)道路改良工事(分割3号)	入ヶ谷地内	施工延長:38.66m(No.7+1.34~No.9) 自由勾配側溝:27.9m、GBX側溝:59.5m 車道部舗装:430.6㎡、歩道部舗装:63.4㎡ 歩車道境界ブロック:36.1m	自 R4.7.28 ~ 至 R5.2.28	荒井建設(株)	-			工事等担当課
						(有)司建設	23,900,000			都市建設課
						(有)明石工業	-			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	24,400,000			24,470,000
						河本工業(株)	24,300,000			随契約の時の選定理由
						原工業(株)	24,000,000			
						柳瀬建設(株)	24,200,000			
						渡辺建設(株)館林支店	24,300,000			
						新和建設(株)	24,200,000			
						株徳川組	24,100,000			
						真仁田土建(株)	24,330,000			
						本田建設(株)	24,300,000			
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						(有)司建設	明和町中谷100		26,290,000	
⑪	土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線(県道交差部)道路改良工事(分割4号)	入ヶ谷地内	施工延長:45.40m(No.9~No.11+5.40) GBX側溝:125.5m 車道部舗装:401.7㎡、歩道部舗装:100.1㎡ 歩車道境界ブロック:48.7m 施工延長:4.95m(No.11+5.40~No.11+10.35) GBX側溝:11.0m 車道部舗装:35.3㎡、歩道部舗装:10.9㎡ 歩車道境界ブロック:5.0m	自 R4.7.28 ~ 至 R5.2.28	荒井建設(株)	-			工事等担当課
						(有)司建設	-			都市建設課
						(有)明石工業	-			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	29,150,000			29,600,000
						河本工業(株)	29,500,000			随契約の時の選定理由
						原工業(株)	29,000,000			
						柳瀬建設(株)	29,300,000			
						渡辺建設(株)館林支店	29,100,000			
						新和建設(株)	29,300,000			
						株徳川組	29,000,000			
						真仁田土建(株)	28,800,000			
						本田建設(株)	29,500,000			
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						真仁田土建(株)	邑楽町大字中野2207		31,680,000	