

令和4年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 4 年 9 月 27 日

(単位:円)

| 番号 | 種別 | 工事・業務委託名 | 工事・委託場所 | 工事・業務委託概要 | 工期又は契約期間 | 入札金額(税抜) | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------------|---------|--|---------------------------------|--------------------|------------|------------|-----|------------|
| | | | | | | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| ① | 建設コンサルタント | 令和4年度 道路メンテナンス事業 5-1号橋 橋梁修繕設計業務委託 | 南大島 地内 | ●橋梁補修設計(5-1号橋) ・現地踏査:1橋 ・一般図作成:1橋 ・床版:1径間 ・下部工:1基 ・施工計画:1橋 ・打合せ:1式 | 自 ~ 至 R5.1.31 | 三陽技術コンサルタンツ(株) | 4,200,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | 大日本コンサルタント(株)群馬営業所 | 4,820,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | (株)アイ・ディー・エー | 2,450,000 | | | 予定価格(税抜) |
| | | | | | | (株)近代設計北関東営業所 | 6,790,000 | | | 4,870,000 |
| | | | | | | (株)長大群馬営業所 | 4,870,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 落札(契約)業者 | | | | | | 住所 | | 契約金額(税込) | | |
| (株)アイ・ディー・エー | | | | | | 高崎市倉賀野町4221-13 | | 2,695,000 | | |
| ② | 土木 | 令和4年度 単独公共 町道2-284号線 道路改良工事 | 新里 地内 | ●道路改良工事(延長:251.8m 幅員:7.4m) 自由勾配側溝:55.7m U型側溝:95.6m 円形側溝:16.2m 集水柵:2箇所 嵩上げ側溝:62.7m (車道)下層:233.8m2 上層:182.9m2 表層:834.50m2 (歩道)下層:100.7m2 表層:106.0m2 歩車道境界ブロック:145.6m 区画線:486.2m(外側線,破線,停止線,止まれ等) 殻等処分(As,Co):一式 | 自 ~ 至 R5.2.28 | 荒井建設(株) | 28,200,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | (有)司建設 | 27,800,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | (有)明石工業 | 27,500,000 | | | 予定価格(税抜) |
| | | | | | | 島田設備工業(有) | 27,750,000 | | | 28,330,000 |
| | | | | | | 河本工業(株) | 28,150,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 柳瀬建設(株) | 28,000,000 | | | |
| | | | | | | (株)徳川組 | 28,000,000 | | | |
| | | | | | | 新和建設(株) | 28,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 落札(契約)業者 | | | | | | 住所 | | 契約金額(税込) | | |
| (有)明石工業 | | | | | | 明和町新里856-3 | | 30,250,000 | | |
| ③ | 土木 | 令和4年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(34-7-2工区) | 南大島 地内 | 推進工法φ200VP 小口径低耐力力泥土圧一工区式 路線延長L=23.55m 推進延長L=22.07m 地盤改良工 1式 沈設立坑φ900 1基 付帯工 1式 | 自 R4.9.29 ~ 至 R4.12.23 | 荒井建設(株) | 10,000,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | (有)司建設 | 9,700,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | (有)明石工業 | 9,900,000 | | | 予定価格(税抜) |
| | | | | | | 島田設備工業(有) | 10,050,000 | | | 10,230,000 |
| | | | | | | 尾崎建設(株) | 10,050,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 落札(契約)業者 | | | | | | 住所 | | 契約金額(税込) | | |
| (有)司建設 | | | | | | 明和町中谷100 | | 10,670,000 | | |

| 番号 | 種別 | 工事・業務委託名 | 工事・委託場所 | 工事・業務委託概要 | 工期又は契約期間 | 入札金額(税抜) | | | | |
|----|------|---|----------|--|-----------------------------|-------------|--------------|-----|------------|------------|
| | | | | | | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| ④ | 土木 | 令和4年度 小規模農村整備事業 上江黒地区農道整備工事 | 上江黒地内 | 【1号線】 延長:155.1m 法面保護工:375.8m2 置換工:333.9m3 上層路盤工:636.8m2 舗装工:629.0m2 【2号線】 延長:110.3m 水路工:91.8m 置換工:231.3m3 上層路盤工:448.6m2 舗装工:445.2m2 | 自 R4.9.29 ~ 至 R5.3.17 | 荒井建設(株) | 13,700,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | (有)司建設 | 13,800,000 | | | 産業環境課 |
| | | | | | | (有)明石工業 | 13,800,000 | | | 予定価格(税抜) |
| | | | | | | 島田設備工業(有) | 14,100,000 | | | 14,110,000 |
| | | | | | | 尾崎建設(株) | 13,990,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額(税込) | |
| | | | | | | 荒井建設(株) | 明和町大佐貫687 | | 15,070,000 | |
| ⑤ | 土木 | 令和4年度 小規模農村整備事業 江口1地区農道整備工事 | 江口地内 | 延長:101.8m 水路工:98.3m 置換工:232m3 上層路盤工:428.9m2 舗装工:420.1m2 | 自 R4.9.29 ~ 至 R5.3.17 | 荒井建設(株) | 8,700,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | (有)司建設 | 8,700,000 | | | 産業環境課 |
| | | | | | | (有)明石工業 | 8,400,000 | | | 予定価格(税抜) |
| | | | | | | 島田設備工業(有) | 8,580,000 | | | 8,760,000 |
| | | | | | | 尾崎建設(株) | 8,660,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額(税込) | |
| | | | | | | (有)明石工業 | 明和町新里856-3 | | 9,240,000 | |
| ⑥ | 事務機器 | 令和4年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 明和町放課後子ども教室推進事業 学習用長机備品購入 | 千津井・外1地内 | 製品名:アイリスチトセ116A座卓又は、同等品以上。 品番:116A-Z21又は、同等品以上。 数量:25台 製品詳細:W1800×D600×H330 本体重量12.5kg カラーチーク | 自 ~ 至 R5.1.31 | (有)二光 | 1,005,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | (株)松島紙店 | 1,550,000 | | | 生涯学習課 |
| | | | | | | (有)三田三昭堂 | 辞退 | | | 予定価格(税抜) |
| | | | | | | (株)シー・ビー・エス | 辞退 | | | 1,405,000 |
| | | | | | | | | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額(税込) | |
| | | | | | | (有)二光 | 館林市松原1-16-38 | | 1,105,500 | |