

令和4年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 4 年 12 月 19 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	警察・消防用品	令和4年度 B&G財団支援事業 防災倉庫用品購入事業	新里地内	保存飲料水:6箱、アルファ米:4箱、防災用クラッカー:3箱、けんちん汁:20箱、乳幼児用ミルク:24箱、非常用照明設備:5台、スチールラック:15台、転倒防止ベース:30セット、防塵カバー:5枚、簡易ベッド:50台、パーティション:30枚、難燃性不織布毛布:50箱、簡易トイレ:5個、トイレ用テント:5張、チェーンソー:3台、チャップス:3着、プラスチックパレット:4枚、タイヤラック:3セット、高圧洗浄機:2台	自 ~ 至 R5.3.15	㈱東屋消防センター	5,737,380			工事等担当課
						㈱小島消防	5,667,700			総務課
						赤城工業㈱群馬中央営業所	5,789,200			予定価格(税抜)
						星野総合商事㈱	5,505,000			5,870,000
						㈱牧徳	辞退			随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						星野総合商事㈱	前橋市日吉町四丁目36-1	6,048,220		
②	燃料類	令和4年度 B&G財団支援事業 防災倉庫用発電機購入事業	新里地内	ガス発電機:5台	自 ~ 至 R5.3.15	館林・ハンモト・エネルギー㈱	辞退			工事等担当課
						堀川産業㈱エネクル板倉	辞退			総務課
						邑楽館林ガス事業㈱	1,680,000			予定価格(税抜)
						館林液化ガス㈱	1,870,000			1,720,000
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						邑楽館林ガス事業㈱	館林市松原一丁目1-8	1,848,000		
③	土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 東部工業団地線道路改良に係る用水路改修工事	斗合田地内	用水路工 ●土工:1式 ●カルバート工 ボックス(300×300):17.1m 分水接続工:2箇所 ●水路工 U型側溝:120m 集水樹:5箇所 踊場:1箇所門扉:2基	自 R4.12.21 ~ 至 R5.3.31	荒井建設㈱	13,500,000			工事等担当課
						㈱司建設	13,530,000			都市建設課
						㈱明石工業	13,650,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業㈱	13,730,000			13,730,000
						本島建設㈱	13,450,000			随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						本島建設㈱	館林市足次町1220番地1	14,795,000		

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	土木	令和4年度 明和東部工業団地造成事業 排水管敷設工事	斗合田 地内	BOXカルバート:243.9m 1号マンホール:2箇所	自 R4.12.21 ~ 至 R5.3.31	荒井建設(株)	33,200,000			工事等担当課
						(有)司建設	33,400,000			土地開発公社
						(有)明石工業	33,150,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	33,200,000			33,650,000
						河本工業(株)	33,150,000			随契の時の選定理由
						原工業(株)	32,800,000			
						渡辺建設(株)館林支店	33,000,000			
						㈱徳川組	33,200,000			
						本田建設(株)	33,270,000			
						落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)	
原工業(株)		館林市足次町1047番地	36,080,000							
⑤	土木	令和4年度 都市構造再編集中支援事業 町道2-267号線 道路改良工事	中谷 地内	延長:170.0m 計画幅員:8.68m 土工:一式 GBX側溝:290.5m 横断暗渠:29.5m 集水樹:4基 路床改良:920.6m2 県道車道部路盤・舗装:52.8~56.6m2 県道歩道部路盤・舗装:36.8m2 町道車道部路盤:1,025.2m2 県道歩道部路盤:326.4m2 歩車道境界ブロック:180.0m 地先境界ブロック:179.1m 交通誘導員:30人	自 R4.12.21 ~ 至 R5.3.31	荒井建設(株)	42,600,000			工事等担当課
						(有)司建設	42,500,000			都市建設課
						(有)明石工業	42,800,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	43,000,000			43,760,000
						河本工業(株)	43,590,000			随契の時の選定理由
						原工業(株)	42,900,000			
						渡辺建設(株)館林支店	42,800,000			
						㈱徳川組	42,800,000			
						本田建設(株)	43,500,000			
						落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)	
(有)司建設		明和町中谷100番地	46,750,000							
⑥	土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 東部工業団地線(分割1号) 道路改良工事	斗合田 地内	道路改良工事(No.0~No.6) ●土工:1式 ●擁壁工:112.6m ●側溝工 管渠型側溝:106.3m U型側溝:22.4m 自由勾配側溝:22.4m ●舗装工 車道舗装:858.39m2 歩道舗装:188.08m2	自 R4.12.21 ~ 至 R5.3.31	荒井建設(株)	40,000,000			工事等担当課
						(有)司建設	40,600,000			都市建設課
						(有)明石工業	40,300,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	41,000,000			41,150,000
						河本工業(株)	40,470,000			随契の時の選定理由
						原工業(株)	40,400,000			
						渡辺建設(株)館林支店	40,300,000			
						㈱徳川組	40,500,000			
						本田建設(株)	40,700,000			
						落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)	
荒井建設(株)		明和町大佐貫687番地	44,000,000							
⑦	土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 東部工業団地線(分割2号) 道路改良工事	斗合田 地内	道路改良工事(No.6~No.10+15.00) ●土工:1式 ●擁壁工:86.0m ●側溝工 管渠型側溝:111.2m ●舗装工 車道舗装:752.19m2 歩道舗装:143.19m2	自 R4.12.21 ~ 至 R5.3.31	荒井建設(株)	-			工事等担当課
						(有)司建設	36,100,000			都市建設課
						(有)明石工業	35,900,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	36,200,000			36,930,000
						河本工業(株)	36,280,000			随契の時の選定理由
						原工業(株)	36,200,000			
						渡辺建設(株)館林支店	36,300,000			
						㈱徳川組	36,200,000			
						本田建設(株)	36,800,000			
						落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)	
(有)明石工業		明和町新里856番地3	39,490,000							