

令和5年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 5 年 4 月 27 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	土木	令和5年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(35-16-1工区)	大佐貫地内	開削工法φ150PRP 路線延長L=40.00m 管渠延長L=39.40m 公共ます設置工:1箇所	自 R5.5.1 ~ 至 R5.6.30	指名業者				備考
						荒井建設㈱	2,270,000			工事等担当課
						(有)司建設	2,250,000			都市建設課
						(有)明石工業	2,330,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	2,300,000			2,360,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)司建設	明和町中谷100番地	2,475,000		
②	建設コンサルタント	令和5年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠修正設計業務委託(35-4工区)	千津井地内	管渠修正設計 開削工法 L=1,497.3m 推進工法 L=1,634.9m 地質調査 3箇所 地質解析 1式	自 R5.5.1 ~ 至 R5.10.25	指名業者				備考
						㈱オウギ工設	16,500,000			工事等担当課
						㈱コイデ	20,000,000			都市建設課
						三陽技術コンサルタンツ㈱	16,200,000			予定価格(税抜)
						都市開発設計㈱	20,850,000			18,170,000
						プロファ設計㈱	27,900,000			随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						三陽技術コンサルタンツ㈱	前橋市天川大島町3-8-3	17,820,000		
③	建設コンサルタント	令和5年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠修正設計業務委託(35-7工区)	南大島地内	管渠修正設計 開削工法 L=541.9m 推進工法 L=355.4m	自 R5.5.1 ~ 至 R5.8.10	指名業者				備考
						㈱オウギ工設	4,850,000			工事等担当課
						㈱コイデ	9,000,000			都市建設課
						三陽技術コンサルタンツ㈱	6,650,000			予定価格(税抜)
						都市開発設計㈱	7,000,000			5,420,000
						プロファ設計㈱	12,400,000			随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						㈱オウギ工設	前橋市上泉町268番地	5,335,000		

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	建築設計 コンサルタント	令和5年度 明和中学校 屋内運動場 災害避難 所GHPエアコン設備工事 設計業務委託	新里 地内	明和中学校屋内運動場災害避難所GHPエアコン設備 工事設計業務委託 一式 ・設置工事に伴う調査 ・実施設計図書の作成 ・補助金申請に伴う書類作成及び申請支援 ・設計打ち合わせ	自 R5.5.1 ～ 至 R5.5.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						㈱阿佐美建築設計事務所	3,270,000			工事等担当課
						㈱フケタ設計群馬事務所	3,090,000			学校教育課
						㈱石井設計	辞退			予定価格(税抜)
						㈱福島建築設計事務所	3,370,000			3,100,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						㈱フケタ設計群馬事務所	伊勢崎市連取元町39-20	3,399,000		
⑤	建築設計 コンサルタント	令和5年度 社会体育館 災害避難所GHPエアコン 設備工事設計業務委託	新里 地内	災害避難所GHPエアコン設備工事設計委託 一式 ・設備工事に伴う調査 ・実施設計図書の作成 ・補助金申請に伴う書類作成及び申請支援 ・設計打ち合わせ	自 ～ 至 R5.5.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						㈱阿佐美建築設計事務所	2,800,000			工事等担当課
						㈱フケタ設計群馬事務所	2,890,000			生涯学習課
						㈱石井設計	辞退			予定価格(税抜)
						㈱福島建築設計事務所	3,150,000			2,880,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						㈱阿佐美建築設計事務所	館林市台宿町5-7	3,080,000		
⑥	機械 器具 設置	令和5年度 日本キャン バックホール舞台吊物機 構改修工事	南大島 地内	舞台吊物機構設備改修工事 一式 ・吊物機構設備(舞台上に吊り下げられたバトンを固定 している吊金具およびワイヤーロープ、手動昇降の 負担を軽減する滑車類、人が引くためのマニラロー プ等)の改修 ・上記に係る仮設費、管理費 一式	自 ～ 至 R5.9.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						三精工事サービス㈱東京支店	19,800,000			工事等担当課
						丸茂電機㈱	22,200,000			生涯学習課
						パナソニックEWエンジニアリング㈱ 東京本部	辞退			予定価格(税抜)
						白川舞台機構㈱	辞退			20,550,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						三精工事サービス㈱東京支店	東京都荒川区東日暮里2-3-11	21,780,000		