

## 令和5年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 5 年 9 月 26 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	厨房機器	令和5年度 明和町立学校給食センター 子ども園給食用樹脂製食器購入	川俣地内	ボール(絵柄):350個 ボール(カラー):350個 角仕切皿(絵柄):350個 トレイ:350個	自 R5.9.28 ~ 至 R5.12.26	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						関東調理機械㈱	1,701,000			工事等担当課
						綜合厨房設備㈱	1,646,750			学校教育課
						㈱中西製作所群馬営業所	1,661,100			予定価格(税抜)
						日本調理機械群馬営業所	1,615,950			1,701,000
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						日本調理機械群馬営業所	高崎市中居町2-6-2	1,777,545		
②	土木	令和5年度 単独公共町道2-284号線 水路改修工事	新里地内	●水路改修工事(延長:55.3m) 土工:一式 自由勾配側溝:48.3m BOXカルバート:12.5m 集水柵:1基 縁石工:53.2m 殻等処分(As,Co):一式	自 R5.9.28 ~ 至 R6.2.29	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	13,800,000			工事等担当課
						(有)司建設	13,690,000			都市建設課
						(有)明石工業	13,550,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	13,750,000			14,000,000
						川島建設㈱	1,370,000			随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)明石工業	明和町新里856-3	14,905,000		
③	ほ装	令和5年度 都市構造再編集中支援事業 町道2-267号線 舗装新設工事	中谷地内	延長:170.0m 幅員:8.68m 道路舗装:1,025.0㎡ 区画線工一式	自 R5.9.28 ~ 至 R5.12.28	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	4,050,000			工事等担当課
						(有)司建設	4,000,000			都市建設課
						(有)明石工業	4,100,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	4,200,000			4,240,000
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)司建設	明和町中谷100	4,400,000		

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	ほ装	令和4年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 東部工業団地線(分割1号)舗装新設工事	斗合田 地内	東部工業団地線(分割1号) 舗装新設工事 ●車道舗装 ・表層:1,238.7m <sup>2</sup> ・基層:1,098.8m <sup>2</sup> ●歩道舗装 ・表層:267.6m <sup>2</sup> ●区画線 ・外側線(両側):374.7m・中央線:187.3m	自 R5.9.28 ~ 至 R6.2.29	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設(株)	11,000,000			工事等担当課
						(有)司建設	11,000,000			都市建設課
						(有)明石工業	10,850,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	11,000,000			11,200,000
						河本工業(株)	11,000,000			随契約の時の選定理由
						原工業(株)	10,950,000			
						渡辺建設(株)館林支店	11,100,000			
						(株)徳川組	11,000,000			
						新和建設(株)	10,950,000			
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)						
(有)明石工業		明和町新里856-3		11,935,000						
⑤	土木	令和4年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道63号線道路改良工事	矢島外1 地内	延長:73m、幅員:10.18m、 道路舗装:車道部792.9m <sup>2</sup> 、歩道部215.9m <sup>2</sup> 、 排水構築物工一式、 道路土工一式、 区画線工一式	自 R5.9.28 ~ 至 R6.1.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設(株)	40,800,000			工事等担当課
						(有)司建設	40,700,000			都市建設課
						(有)明石工業	41,100,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	40,300,000			41,180,000
						河本工業(株)	41,000,000			随契約の時の選定理由
						原工業(株)	40,700,000			
						渡辺建設(株)館林支店	40,900,000			
						(株)徳川組	40,600,000			
						新和建設(株)	40,700,000			
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)						
島田設備工業(有)		明和町南大島1454-1		44,330,000						
⑥	土木	令和5年度 明和東部工業団地造成事業 南区画造成工事(分割2号)	千津井外2 地内	敷地造成 掘削:6,133m <sup>3</sup> 盛土工:34,635m <sup>3</sup> 土材料:5,947.7m <sup>3</sup> 調整池 L型擁壁:282.6m 底版Co舗装: 8,775.4m <sup>3</sup> 排水施設 VS側溝:831.9m 集水柵:16基 カルハート:46.1m 区画道路 置換:1,973.4m <sup>3</sup> 舗装・路盤:2,689.3~2,845.3m <sup>2</sup> 撤去工 Co構築物取壊:248.9m <sup>3</sup> Co殻運搬・処分:291.7m <sup>3</sup>	自 ~ 至 R7.3.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設(株)	370,000,000			工事等担当課
						(有)司建設	367,000,000			土地開発公社
						(有)明石工業	370,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	372,000,000			375,380,000
						河本工業(株)	370,000,000			随契約の時の選定理由
						原工業(株)	369,000,000			
						渡辺建設(株)館林支店	373,000,000			
						(株)徳川組	辞退			
						新和建設(株)	369,000,000			
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)						
(有)司建設		明和町中谷100		403,700,000						

